

**ZMLUVA O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

**1. ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:**

**Názov:** Združenie obcí mestskej oblasti Trnava  
**Adresa:** Hlavná 1, 917 00 Trnava  
**Č. tel.:** 00421 33 55 29 101  
**Zástupca vo veciach:**  
**A/ zmluvných:** PhDr. Július Zemko, predseda združenia obcí  
**B/ technických:** PhDr. Július Zemko, predseda združenia obcí  
**IČO:** 50428438  
**DIČ:** 2120342686  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN:** SK68 0900 0000 0051 1558 9532  
 (ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Názov:** RYBÁK s.r.o.  
**Adresa:** Tomášikova 1973/32  
**Č. tel.:** +421 911 994 844  
**Č. faxu:**  
**Zástupca vo veciach:**  
**A/ zmluvných:** Pavol Rybák  
**B/ technických:** Michal Kelemen  
**IČO:** 53 362 322  
**DIČ:** 2121349175  
**IČ DPH:** SK2121349175  
**Bankové spojenie:** ČSOB  
**IBAN:** SK55 7500 0000 0040 2879 6862  
**Zapísaný:** Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  
 Oddiel s.r.o vložka číslo 149314/B  
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

**2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY****2.1 Východiskové podklady a údaje:**

2.1.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 21.11.2022 na realizáciu prác: „**Cyklotrasa Bohdanovce nad Trnavou a Cyklotrasa Špačince – sadové a stavebné úpravy**“.

**2.2 Predmet plnenia:**

2.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy na predkladanie ponúk číslo VO71622148. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.2.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa poskytnutých podkladov vo výzve na predkladanie ponúk, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác v katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou, parc. reg. C č. 772, 773/1, 773/2, 773/3 a 773/4 a Špačince, parcely reg. C: 771, 2649/60, 2682/2, 2697/878, dotknuté parcely reg. E: 2687/1, 2687/2 a v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazu výmer, resp. štruktúrovaného rozpočtu ceny. V prípade, že bude počas realizácie stavebných prác zistený nesúlad projektovej dokumentácie a štruktúrovaného rozpočtu ceny vo výmerách alebo množstvách, bude Zhotoviteľ postupovať podľa štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je v tom prípade nadradený projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (názov projektu: Cyklistické prepojenie obcí Trnava – Bohdanovce nad Trnavou – Špačince – I. etapa, kód projektu v ITMS2014+: 302011BAD8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že berú na vedomie, že pri nakladaní týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim a budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

### 3. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy. Lehota zhotovenia stavby nepresiahne spolu 3 kalendárne mesiace.
- 3.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti alebo v dôsledku vyššej moci, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia (lehota zhotovenia stavby podľa bodu 3.1. tejto zmluvy). Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy. Na prípad pomerného predĺženia z dôvodu zdržania zo strany Objednávateľa, sa čl. 10 bod 10.1 nevzťahuje.
- 3.3 Miesto stavebných prác v katastrálnom území obce Bohdanovce nad Trnavou a Špačince podľa článku 2, ods. 2.2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru.
- 3.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok na vystavenie prvej písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.4 tejto zmluvy. Po prevzatí miesta stavebných prác zahájí Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 3., ods. 3.1 a od momentu prevzatia stavebných začne plynúť lehota na zhotovenie stavby podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 3.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného dopravného značenia počas vykonávaných prác.

- 3.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 08:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní a sobôt. Nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti, s výnimkou výslovného súhlasu Objednávateľa na vykonávanie stavebných prác a dodávok aj cez nedele a dni pracovného pokoja.

#### 4. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 4.1 Vlastníctvo k realizovanému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom upravuje Obchodný zákonník.

#### 5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cena diela bez DPH:     | 172 926,4 EUR   |
| DPH ... %:              | 34 585,28 EUR   |
| Cena diela vrátane DPH: | 207 511 ,68 EUR |

(slovom : dvestosedem tisíc päťstojedemdesiatosem centov)

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonanej zákazky s nízkou hodnotou.

- 5.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy.
- 5.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom:
- 5.3.1 Zhotoviteľ na základe vopred písomne odsúhlaseného pokynu zo strany Objednávateľa ocení navyše práce a dodávky podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy – štruktúrovaný rozpočet ceny vo formáte MS Excel.
- 5.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou.
- 5.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného zákonníka).
- 5.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná platením skutočne vykonaných stavebných prác, potvrdených technickým dozom Objednávateľa na súpise vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.6 Faktúry bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca od zahájenia výstavby a po ukončení výstavby a Objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 60 (slovom šesťdesiatich) kalendárnych dní od prijatia každej faktúry.
- 5.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradieť na účet Zhotoviteľa vedený v ČSOB, číslo účtu v tvare IBAN: SK55 7500 0000 0040 2879 6862 , alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi predložených faktúrach.
- 5.8 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa. Pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho

písomného oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela, Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku, má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

- 5.9 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pre daný účel aplikácie § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 zákona o verejnom obstarávaní a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.10 Ak ceny stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve alebo ceny iných materiálov priamo súvisiace so zhotovením diela podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za kalendárny mesiac v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do prieskumu trhu vo vzťahu k cenám stavebných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve alebo cien iných materiálov priamo súvisiacich so zhotovením diela podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky za kalendárny mesiac, kedy Objednávateľ vyzval zhotoviteľa na prevzatie staveniska, zaznamenajú kladný rast vo výške najmenej 5 %, má v percentuálnej výške tohto kladného rastu Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny formou dodatku k tejto zmluve, ktorým sa zvýši dojednaná cena uvedená v tejto zmluve, ale len vo vzťahu k tým položkám uvedeným vo výkaze výmer resp. štruktúrovanom rozpočte ceny, ktoré majú povahu stavebných materiálov a materiálov týkajúcich sa sadových úprav potrebných pre realizáciu predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať prípadný kladný rast podľa predchádzajúcej vety. Objednávateľ je oprávnený preveriť oprávnenosť požiadavky Zhotoviteľa, a ak je táto v súlade so skutočnosťami uvedenými v tomto odseku a v prípade dostatočného finančného krytia, odsúhlasí ju a uzavrie dodatok v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní k tejto zmluve v lehote 60 dní od odsúhlasenia takejto oprávnenej požiadavky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky vzniká najskôr po uplynutí 1 mesiaca od zahájenia stavebných prác a to maximálne 1x počas plnenia zmluvy.

## 6. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 2 tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach záruku päť rokov od jeho odovzdania

Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na prípadné technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

- 6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 6.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov resp. územie, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 6.8 Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich pracovných dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie oprávnené reklamovaných väd Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

## 7. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC

- 7.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 10 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia. Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne správy, atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu potrebnú ku kolaudačnému konaniu, ak je to relevantné. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. Kolaudáciu diela bude zabezpečovať Objednávateľ a Zhotoviteľ k tomu na požiadanie poskytne potrebnú súčinnosť.
- 7.2 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíše zmluvné strany zápisnicu – Záverečný preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii.
- 7.3 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je:
  - 7.3.1 stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko;
  - 7.3.2 projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác;
  - 7.3.3 konečná faktúra.

## 8. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 3 ods. 3.3 tejto zmluvy.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 8.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.9 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 8.10 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v článku 2, bode 2.2 tejto zmluvy, predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.11 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 8.12 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ technický dozor najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 8.13 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 8.14 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.15 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru zabezpečuje funkciu koordinátora dokumentácie podľa zákona č. 396/2006 Zb. Nariadenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku;
- 8.16 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.
- 8.17 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, poveruje Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku: .....
- 8.18 Objednávateľ výkonom stavebného alebo technického dozoru poveruje: .....
- 8.19 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Michala Kelemena
- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať sociálne a pracovné práva, t. j. dodržiavať vnútroštátne zákony a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ, dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vrátane zásady rovnakej mzdy za prácu rovnakej hodnoty a podporovať rovnosť pohlaví a nediskrimináciu. V prípade dôvodného podozrenia Objednávateľa na nedodržiavanie zásad podľa predchádzajúcej vety, si Objednávateľ vyhradzuje právo preveriť dodržiavanie týchto zásad zo strany Zhotoviteľa kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy.

## 9. VYŠŠIA MOC

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 9.3 V prípade, že bude nemožné vykonávať dielo/časť diela (napr. obmedzujúce opatrenia vlády či iných verejných orgánov, obmedzenie dodávok materiálu, obmedzenie pracovníkov na stavbe z dôvodu šírenia nebezpečného ochorenia COVID-19), je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa a to do najneskôr 5 pracovných dní odo dňa prerušenia vykonávania diela. O dobu prerušenia sa predlžujú všetky termíny plnenia. V prípade, že prerušenie bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, dohodnú sa strany na úprave cenových podmienok.

## 10. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne v rozsahu, v ktorom prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu.

## 11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.4 Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu zmluvy.
- 11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ podpisom zmluvy dáva výslovný súhlas so zverejnením celého znenia zmluvy a jej prípadných dodatkov.
- 11.6 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:
1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,

2. navrhovaných subdodávateľov,
  3. predmety subdodávok a
  4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname Registra partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 11.7 V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela o viac ako 14 kalendárnych dní oproti dohodnutému termínu plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie na základe písomného oznámenia zo strany Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Zhotoviteľovi.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný povinný strpieť výkon kontroly (audit) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní dotácie oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
- a) Komisia,
  - b) vláda SR,
  - c) CKO,
  - d) Certifikačný orgán,
  - e) Monitorovací výbor,
  - f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
  - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - h) Gestori horizontálnych princípov,
  - i) Riadiaci orgán,
  - j) Sprostredkovateľský orgán.
- 11.9 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.10 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 11.11 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 2 prináleží Zhotoviteľovi.

V Trnave, dňa 3.2.2023

Za Objednávateľa:


**Združenie obcí  
mestskej oblasti Trnava**  
Hlavná 1, 917 00 Trnava  
PhDr. Július Zemko IČO: 50 428 438, DIČ: 21 203 426 86  
predseda združenia obcí



Za Zhotoviteľa:

PAVOL RYBÁK

**RYBÁK s.r.o.**  
Tomášikova 1973/32/831 04 Bratislava  
IČO: 53 362 322, DIČ: 2121349175





**Prílohy:**

1. Projektová dokumentácia
2. Štruktúrovaný rozpočet ceny
3. Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné)